Determina n. 69 del 27/11/2020

Oggetto: Non aggiudicazione della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i., con richiesta d’offerta (RdO) a invito sul MePA — Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione per attivita di gestione profili social base di gara € 6.500,00
(o.f.e.) — Progetto TVA - “ll Trenino Verde delle Alpi, motore della mobilita ecologica tra
I’Ossola e il Vallese” - Programma INTERREG 2014- 2020 — ITALIA-SVIZZERA

CUP: J19F17000050006
CIG: Z2C2DA4DD6
Codice identificativo di progetto: ID 623647

Il Direttore Generale illustra le motivazioni che hanno condotto ad assumere la presente

determina:

- con determina n. 37 del 13/07/2020 si sono illustrate le motivazioni e le modalita che hanno
portato all’avvio di una procedura negoziata di acquisto a invito aggiudicata secondo il criterio
dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, tramite Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), per I'affidamento del servizio di gestione profili social base di gara €
6.500,00 (o.f.e.) a valere sul Progetto TVA - “Il Trenino Verde delle Alpi, motore della mobilita
ecologica tra I'Ossola e il Vallese” - Programma INTERREG 2014- 2020 — ITALIA-SVIZZERA;

- in data 13/07/2020 si € proceduto al caricamento su MePA della richiesta di offerta per il
servizio in oggetto; i professionisti/societa invitati sono stati:
» ROBERTA PINNA;
» CREATIVA;
» DUNTER SRL;

- in data 20/07/2020 alle ore 09.00, termine ultimo per il caricamento delle offerte non &

pervenuta alcuna proposta;

- in data 20/07/2020 alle ore 09,30, in videoconferenza, si & riunita la commissione di valutazione
interna cosi formata: Raffaela Stradiotto — DMO Piemonte Scrl (denominata VisitPiemonte), in
qualita di Presidente; Emanuela Giorgini ed Erika Carpaneto — (entrambe di VisitPiemonte) in
qualita di Commissari;

- la Commissione notifica che, entro la scadenza di presentazione, sono pervenute 0 (zero)

offerte e pertanto il servizio non viene affidato;



essendo andata deserta la Richiesta di Offerta su MePA e al fine di procedere celermente
nellassegnazione del servizio in oggetto, in data 27/07/2020 si & proceduto a inviare una
richiesta di preventivo alla societa X-CHANNEL, agenzia altamente specializzata in strategie di

marketing e di comunicazione cross-canale;
in data 29/07/2020 la societa ha inviato proposta di attivita e relativo preventivo;

nella stessa data & emersa una criticita all'interno del partenariato che ha portato VisitPiemonte
a sospendere momentaneamente l'attivita, dandone relativa comunicazione alla societa in data
03/08/2020;

il giorno successivo, 04/08/2020, tale criticita € stata oggetto di una comunicazione formale
inviata a tutti i partner progettuali, ai referenti regionali coinvolti indirettamente e all’Autorita di

Gestione del Programma al fine di trovare una soluzione condivisa e riprendere le attivita;

in data 16/09/2020 Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo,
Protezione civile, Trasporti e Logistica, Settore Pianificazione e Programmazione Trasporti e
Infrastrutture, Capofila italiano del Progetto, ha convocato una riunione online convocando tutti i
soggetti destinatari della comunicazione, al fine di chiarire la situazione e concordare una

modalita di ripresa delle attivita;

lincontro & stato utile per chiarire la situazione e concordare i prossimi passi, decidendo che il
successivo Comitato di Pilotaggio, fissato prima in data 4/11 e poi posticipato in data 25/11,
sarebbe stato il luogo di condivisione delle attivita da riavviare o cassare;

in data 25/11, in occasione del Comitato di Pilotaggio, tutti i partner erano presenti, cosi come il
referente dell’Autorita di Gestione; il confronto ha portato a trovare una nuova modalita di
collaborazione tra i partner e tutte le attivita in stallo sono state avallate compresa, pertanto, la
gestione dei profili social rivedendo 'arco temporale: da marzo 2021 a marzo 2022.

Il Direttore Generale alla luce di quanto esposto,

DETERMINA

di non aggiudicare il servizio in oggetto riferito alla prima richiesta di preventivo alla societa X-

CHANNEL, ma di prevedere una revisione dei contenuti e dei tempi al fine di inviare nuova

richiesta nel mese di gennaio 2021.

[| Direttore Generale
Dott.sa Luisa Piazza

Per presa visione

L’Amministratore Unico

Avv. Mariagrazia Pellerino



