

Determina n. 69 del 27/11/2020

Oggetto: Non aggiudicazione della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con richiesta d'offerta (RdO) a invito sul MePA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per attività di gestione profili social base di gara € 6.500,00 (o.f.e.) – Progetto TVA - “Il Trenino Verde delle Alpi, motore della mobilità ecologica tra l'Ossola e il Vallese” - Programma INTERREG 2014- 2020 – ITALIA–SVIZZERA

CUP: J19F17000050006

CIG: Z2C2DA4DD6

Codice identificativo di progetto: ID 623647

Il Direttore Generale illustra le motivazioni che hanno condotto ad assumere la presente determina:

- con determina n. 37 del 13/07/2020 si sono illustrate le motivazioni e le modalità che hanno portato all'avvio di una procedura negoziata di acquisto a invito aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l'affidamento del servizio di gestione profili social base di gara € 6.500,00 (o.f.e.) a valere sul Progetto TVA - “Il Trenino Verde delle Alpi, motore della mobilità ecologica tra l'Ossola e il Vallese” - Programma INTERREG 2014- 2020 – ITALIA–SVIZZERA;
- in data 13/07/2020 si è proceduto al caricamento su MePA della richiesta di offerta per il servizio in oggetto; i professionisti/società invitati sono stati:
 - ROBERTA PINNA;
 - CREATIVA;
 - DUNTER SRL;
- in data 20/07/2020 alle ore 09.00, termine ultimo per il caricamento delle offerte non è pervenuta alcuna proposta;
- in data 20/07/2020 alle ore 09,30, in videoconferenza, si è riunita la commissione di valutazione interna così formata: Raffaella Stradiotto – DMO Piemonte Scrl (denominata VisitPiemonte), in qualità di Presidente; Emanuela Giorgini ed Erika Carpaneto – (entrambe di VisitPiemonte) in qualità di Commissari;
- la Commissione notifica che, entro la scadenza di presentazione, sono pervenute 0 (zero) offerte e pertanto il servizio non viene affidato;

- essendo andata deserta la Richiesta di Offerta su MePA e al fine di procedere celermente nell'assegnazione del servizio in oggetto, in data 27/07/2020 si è proceduto a inviare una richiesta di preventivo alla società X-CHANNEL, agenzia altamente specializzata in strategie di marketing e di comunicazione cross-canale;
- in data 29/07/2020 la società ha inviato proposta di attività e relativo preventivo;
- nella stessa data è emersa una criticità all'interno del partenariato che ha portato VisitPiemonte a sospendere momentaneamente l'attività, dandone relativa comunicazione alla società in data 03/08/2020;
- il giorno successivo, 04/08/2020, tale criticità è stata oggetto di una comunicazione formale inviata a tutti i partner progettuali, ai referenti regionali coinvolti indirettamente e all'Autorità di Gestione del Programma al fine di trovare una soluzione condivisa e riprendere le attività;
- in data 16/09/2020 Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Settore Pianificazione e Programmazione Trasporti e Infrastrutture, Capofila italiano del Progetto, ha convocato una riunione online convocando tutti i soggetti destinatari della comunicazione, al fine di chiarire la situazione e concordare una modalità di ripresa delle attività;
- l'incontro è stato utile per chiarire la situazione e concordare i prossimi passi, decidendo che il successivo Comitato di Pilotaggio, fissato prima in data 4/11 e poi posticipato in data 25/11, sarebbe stato il luogo di condivisione delle attività da riavviare o cassare;
- in data 25/11, in occasione del Comitato di Pilotaggio, tutti i partner erano presenti, così come il referente dell'Autorità di Gestione; il confronto ha portato a trovare una nuova modalità di collaborazione tra i partner e tutte le attività in stallo sono state avviate compresa, pertanto, la gestione dei profili social rivedendo l'arco temporale: da marzo 2021 a marzo 2022.

Il Direttore Generale alla luce di quanto esposto,

DETERMINA

di non aggiudicare il servizio in oggetto riferito alla prima richiesta di preventivo alla società X-CHANNEL, ma di prevedere una revisione dei contenuti e dei tempi al fine di inviare nuova richiesta nel mese di gennaio 2021.

Il Direttore Generale
Dott.sa Luisa Piazza

Per presa visione
L'Amministratore Unico
Avv. Mariagrazia Pellerino